UMOWA USLUGI NR ......./2024
pod nazwa ,,Docieplenie $cian szczytowych w budynku przy ul. Trzebinskiego 49 o lacznej
powierzchni 260,50 m2 wraz z wymiana obroébek blacharskich ogniomuréw”

zawarta wdniu ................. roku w Radomiu pomigdzy:

RTBS ,,Administrator” Sp. z o.0.,
z siedzibg w Radomiu, ul. Warynskiego 16A, 26-600 Radom, wpisana pod nr KRS 0000119241 do
Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedziba
w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego,
NIP 7960024084, REGON 670704475, wysokos$¢ kapitatu zaktadowego: 14 800 544,50 PLN,
reprezentowang przez:

1. Lech Barszcz - Prezes Zarzadu

zwang w dalszej cze$ci umowy ,,Zamawiajgcym”,

a
zsiedziba W ..ol Ul e, ,
NIP ..o, REGON ........cooiiiiiiin, ,

reprezentowang przez:
) — Prezes Zarzadu / Wlasciciel Firmy
zwang w tresci umowy ,, Wykonawcg”

tacznie zwanych ,,Stronami”.

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanego w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
na roboty budowlane o nazwie ,,Docieplenie Scian szczytowych w budynku przy ul. Trzebinskiego 49 o
tacznej powierzchni 260,50 m2 wraz z wymiang obrobek blacharskich ogniomuréw”, przeprowadzonego

na podstawie zapytania ofertowego Strony zawieraja Umowe tresci nastepujace;j:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem Umowy jest docieplenie $cian szczytowych w budynku przy ul. Trzebinskiego
49 o Iacznej powierzchni 260,50 m2 wraz z wymiang obrobek blacharskich ogniomurow.

2. Zakres prac realizowanych w ramach zamdwienia obejmuje w szczegolnosci:

1. Montaz rusztowan
(Sciany szczytowe oraz 1 stupek na kazdym z 4 narozy budynku na $cianie wschodniej 1
zachodniej)



10.

11.

12.

13.
14.

15.

Demontaz wraz z utylizacja obrébek blacharskich oraz podkladowych ptyt OSB nad
ogniomurami $cian szczytowych oraz obrobek nad miejscowym dociepleniem
(demontaz obrobek nad cze¢s$cig dachu o mniejszym spadku)

Montaz na kolki nowych podkladowych plyt OSB gr. min. 18mm o szerokosci ok.
46cm

(szeroko$¢ réwna grubosci muru wraz z nowa warstwa termoizolacyjng - gazobeton
12cm, styropian 10cm, cegla petna 25cm, styropian 8cm, plyty nalezy montowaé z
ukierunkowaniem odptywu wody opadowej na dach budynku)

Zagruntowanie plyty OSB

(zastosowanie gruntu bitumicznego stosowanego jako warstwa szczepna pod papy
termozgrzewalne)

Wygrzanie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia SBS gr. 5.2 mm brazowej
(papa wygrzana na: ptycie OSB, §cianie pionowej ogniomuru oraz potaci dachowej o
szerokos$ci ok. 20 cm liczac od $ciany szczytowej)

Montaz obrobki blacharskiej na ogniomurze — blacha ocynkowana gr. min. 0,6mm
szerokosci ok. 55cm.

Demontaz plyt chodnikowych opaski budynku w miejscu wykonywania prac
(czgsciowe odkopanie $cian piwnic na glebokos$¢ ok 30 — 60cm w celu wklejenia plyty
petnej ptyty styropianowej — 1m liczac od uskoku pomigdzy $ciang szczytowa, a $ciang
cokotu)

Mycie elewacji Scian szczytowych wraz z narozami

Zagruntowanie gruntem gleboko penetrujacym przed przyklejeniem styropianu
(gruntowanie $cian szczytowych wraz z narozami $ciany wschodniej 1 zachodniej od rogu
do rury spustowej ok. 25c¢m szerokos$ci)

Montaz listwy startowej

(pomiedzy cokotem budynku, a $ciang szczytowg )

Przyklejenie styropianu (minimalne parametry: EPS 70, 2=0,038 W/(m*K), gr.
8cm).

(styropian do przyklejenia na catej powierzchni $cian szczytowych lacznie z cokotami
budynku — na gleboko$¢ Im liczac od uskoku migdzy $ciang, a cokolem wraz z
wyklejeniem styropianu na $cianach wschodniej i zachodniej od naroza budynku do rury
spustowej, styropian nalezy klei¢ metoda obwodowo-punktows. taczenia plyt nalezy
uzupetié piang poliuretanowg izolacyjna)

Kolkowanie styropianu

(min. 4-6 kotkdw na m2, styropian powinien by¢ nawiercany przy uzyciu frezu do
styropianu, powstatle otwory po zamontowaniu kotka nalezy uzupehli¢ systemowymi
za$lepkami styropianowymi)

Docieranie styropianu

Montaz naroznikow

(W 4 narozach budynkow oraz na zakonczeniach styropianu przy rurach spustowych, w
razie koniecznosci uskoku pomig¢dzy docieplong $ciang, a cokotem)

Zatopienie siatki elewacyjnej — pierwsza warstwa kleju

(wstepne wykonanie warstwy szczepnej klejem do zatapiania siatki elewacyjnej,
nastepnie wtopienie siatki z zastosowanie zaktadéw min. 10 cm na laczeniach pasow
siatki, wykonanie pierwszej warstwy kleju)



16. Wykonanie drugiej warstwy kleju
(po catkowitym wyschnieciu 1 warstwy, w zalezno$ci od warunkéw pogodowych,
zatozy¢ min. 2 dni na wyschnigcie warstwy)

17. Dotarcie ewentualnych nieréwnosci kleju

18. Zagruntowanie powierzchni podkladem gruntujgcym pod tynk silikonowy
(po catkowitym wyschnieciu drugiej warstwy kleju)

19. Wykonanie na docieplonej powierzchni wyprawy elewacyjnej tynkiem silikonowym
cienkowarstwowym 1,Smm w kolorze bialym wraz z dotarciem

20. Montaz plyt chodnikowych w opasce budynku wraz z dostosowaniem ich szerokosci
poprzez docinke
(utwardzeniem betonem stabilizacyjnym 5Mpa gr. 3-5 cm terenu pod montaz piyt,
ukierunkowanie sptywu wody opadowej z ptyt na teren zielony)

21. Demontaz rusztowan

UWAGI:

22. Aktualnie wykonano miejscowe docieplenie S$cian szczytowych, przedmiotowe
docieplenie wg uznania Wykonawcy moze zosta¢ zdemontowane lub wykorzystane.
(w przypadku pozostawienia docieplenia nalezy si¢ z nim zrowna¢ w celu zachowania
jednolitej ptaszczyzny, ewentualne rdéznice grubo$ci wyeliminowaé na etapie wtapiania
siatki elewacyjnej — nalezy pamigta¢ o uprzednim zagruntowaniu powierzchni gruntem
gleboko penetrujacym, w przypadku znacznej roznicy w grubosci podklei¢ styropian 1 —
2 cm)

23. DOCIEPLENIE NALEZY WYKONAC W JEDNYM SYSTEMIE
(klej do przyklejania ptyt (nazwa produktu), klej do wtapiania siatki elewacyjnej (nazwa
produktu), podkilad gruntujacy pod tynk (nazwa produktu), tynk silikonowy
cienkowarstwowy (nazwa produktu)).

. Pomocniczy przedmiar ilo§ciowy przedmiotu Umowy okreslony jest w Zalaczniku nr 1 do
Umowy.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ ograniczenia zakresu robot objetych przedmiotem
zamdwienia w sytuacjach, gdy wykonanie danego zakresu robot okaze si¢ zbedne do
prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia, zachowujac zgodnos$¢ z zasadami sztuki
budowlanej i przepisami prawa.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wykonania robot zamiennych oraz robdt dodatkowych
w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia, jezeli okaze si¢ to niezb¢dne do prawidlowego
wykonania przedmiotu zamowienia, zachowujac zgodnos¢ z zasadami sztuki budowlanej
1 przepisami prawa.

. Roboty dodatkowe moga by¢ realizowane przez Wykonawce na podstawie aneksu do Umowy
sporzadzonego na podstawie protokotu koniecznosci wykonania robot dodatkowych spisany
wspolnie z Zamawiajacym. Protokot koniecznos$ci dla robot dodatkowych ustala ich zakres i
warunki realizacji. Warto$¢ robot ustalona zostanie w oparciu o stawki jednostkowe przyjete
przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym.



[

Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ wprowadzenia zmiany materiatow 1 konstrukcji
przedstawionych w ofercie pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego.
Beda to, np. okolicznosci:

1. Powodujace obnizenie kosztow ponoszonych na eksploatacje 1 konserwacje
wykonanego przedmiotu zaméwienia.

2. Powodujace poprawienie parametrow technicznych.

3. Wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.

Wykonawca, zgodnie ze zlozong oferta zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot Umowy z
nalezytg staranno$cig. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszelkie roboty i prace objete
przedmiotem Umowy z zachowaniem wymaganej jakosci, majac na uwadze zasady wiedzy
technicznej 1 sztuki budowlanej, obowigzujace przepisy 1 normy oraz w terminach
okreslonych w Umowie.

Wykonawcy znane sg warunki realizacji przedmiotu Umowy, w szczego6lnosci zapoznat si¢ z
lokalizacja przedmiotu Umowy, zaloZzeniami i1 oczekiwaniami Zamawiajacego co do
standardu oraz jako$ci wykonania oraz dokonat szczegdtowej wizji 1 przegladu miejsca robot

§1a
TEREN BUDOWY
W okresie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie uporzadko-
wanym, a zb¢dne materiaty, odpady, $mieci, gruz budowlany, opakowania i1 inne pozostatosci
po zuzytych materiatach niezwlocznie usuwat poza teren budowy przestrzegajac przepisOw o
utrzymaniu czystosci i porzadku na terenie Gminy Miasta Radomia. W przypadku zaniecha-

nia dzialan przez Wykonawce, czynnos$ci porzadkowe moga zosta¢ wykonane przez Zama-
wiajgcego na koszt Wykonawcy poprzez potracenia z faktury rozliczeniowe;.

Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren budowy i przygoto-
wac¢ do odbioru koncowego.

§ 1b
DOSTAWA MEDIOW

. Zamawiajacy wskaze Wykonawcy miejsca poboru wody 1 energii elektryczne;.

. Wykonawca wlasnym staraniem i na wlasny koszt zapewni w okresie realizacji robot 1 nie-

zwlocznie po ich zakonczeniu wywodz $mieci oraz nie dopusci do przekroczenia dopuszczal-
nych norm w $ciekach odprowadzonych do kanalizacji miejskiej powstatych i pochodzacych
z whasnej 1 podwykonawcow dziatalnosci, a takze wykonywanych przez nich robét 1 ustug.

§1c
MATERIALY

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot Umowy z materialow wlasnych. Niedo-

puszczalne jest wbudowywanie oraz magazynowanie przez Wykonawce¢ 1 podwykonawcow
materialow, konstrukcji co do ktérych moga zglosi¢ swoje roszczenia osoby trzecie.



. Materiatly, konstrukcje uzyte do wykonania przedmiotu Umowy muszg by¢ fabrycznie nowe,
nieuzywane 1 muszg odpowiadac co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obro-
tu 1 stosowania w budownictwie (art. 10 ustawy Prawo budowlane) oraz innych obowigzuja-
cych w tym zakresie przepisOw prawa, wymogom specyfikacji istotnych warunkéw zamo-
wienia 1 indywidualnie wskazanym wymogom Zamawiajacego.

. Na kazde zadanie Zamawiajagcego Wykonawca jest zobowigzany okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow, konstrukcji oraz wymaganych przepisami dla tych materiatow, kon-
strukcji odpowiednie certyfikaty zgodnosci z Polska Norma, aprobaty techniczne, atesty,
swiadectwa jakosci itp.

. Dokumentacje w tym zakresie Wykonawca winien przechowywac¢ na budowie 1 przekazac ja
Zamawiajacemu w procedurze odbioru koncowego.

. Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego, zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat
ludzki oraz materialy wymagane do zbadania prawidtowosci wykonania robot oraz jakosci
uzytych materialow, konstrukcji przez Wykonawce 1 podwykonawcdéw przy realizacji zada-
nia.

. Jezeli w rezultacie przeprowadzonych badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty, konstruk-
cje badz wykonane roboty sa niezgodne z Umowa co do jakosci, to koszty badan dodatko-
wych oraz skutki z tym zwigzane obcigzg Wykonawce.

. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy w kazdej fazie robot udzielenia szczegoétowych in-
formac;ji technicznych o stosowanych materiatach, konstrukcjach oraz stosowanych technolo-
giach.

§2
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
Strony ustalaja, ze przedmiot Umowy zostanie wykonany w termini€ «..eeeeeeeeseeceeenrnecneenn

. Za termin zakonczenia cato$ci robot sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy przyjmuje si¢
dzien pisemnego zgloszenia Zamawiajacemu przez Wykonawce — gotowosci do odbioru
przedmiotu Umowy wraz z przekazaniem kompletnej dokumentacji odbiorowe;.

Strony ustalaja, iz warunkiem koniecznym zgtoszenia gotowos$ci do odbioru jest uprzednie
ostateczne zakonczenie robdt i czynnosci, do wykonania, ktorych na podstawie Umowy
zobowigzany jest Wykonawca.

. Dokonane przez Wykonawce zgloszenie gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy nie
wywoluje zamierzonego skutku i traktowane jest tak jakby nie zostato zlozone, jezeli
Wykonawca:

a) faktycznie nie zakonczyl robot i w dalszym ciaggu je wykonuje,
b) nie dotaczyl wymaganej dokumentacji odbiorowe;j.

. Za termin wykonania przedmiotu Umowy Strony uznaja dzien odbioru koncowego
wykonanych prac przez Zamawiajacego bez zastrzezeh w drodze protokolu podpisanego
przez obie Strony. W celu dotrzymania terminu wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca
winien zglosi¢ gotowos¢ do odbioru koncowego uwzgledniajac terminy okreslone w § 6 oraz
zapisy § 7 ust. 1.1 niniejszej Umowy.



§3
OBOWIAZKI STRON

1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

2.

1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy, w terminie do
14 dni roboczych (dni pracy RTBS ,,Administrator” Sp. z 0.0.) liczac od dnia zawarcia
Umowy.

Zapewnienie nadzoru.
Sprawdzenie ilosci i1 jakos$ci wykonanych robot.

Odebranie robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu w ciggu 3 dni roboczych (dni pracy
RTBS ,,Administrator” Sp. z 0.0.) od daty zgloszenia przez Wykonawcg.

Zaplata za prawidlowo wykonane przez Wykonawce i odebrane bez zastrzezen roboty.

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

2.1.

2.2.

2.3.

24.

2.5.

2.6.

a)
b)
2.7.

2.8.

Przejecie terenu budowy od Zamawiajacego; w terminie okreSlonym w § 3 ust. 1
pkt. 1.1. Umowy.

Kompleksowe wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami w niej okre§lony-
mi, w tym wykonanie robot budowlanych zgodnie z wymogami sztuki budowlanej i od-
powiednimi przepisami prawa, z zachowaniem wymaganej jakos$ci, majac na uwadze za-
sady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujace przepisy i normy oraz w ter-
minach okreslonych w Umowie.

Ogrodzenie, oznaczenie i zabezpieczenie terenu budowy oraz zapewnienie na terenie
wykonywanych robdt, w granicach przekazanych przez Zamawiajacego, warunkow bez-
pieczenstwa, nalezytego tadu, porzadku, zorganizowanie zaplecza budowy w tym wc dla
pracownikow, ochrony znajdujacych si¢ na terenie robdt obiektéw 1 sieci oraz urzadzen
uzbrojenia terenu i utrzymania ich w nalezytym stanie technicznym.

Wykonawca organizuje na swoj koszt 1 ryzyko wszystkie materiaty niezb¢dne do wyko-
nania przedmiotu Umowy.

Zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub utyli-
zacji, tacznie z kosztami utylizacji;

Jako wytwarzajacy 1 posiadacz odpadow oraz korzystajacy ze Srodowiska — do przestrze-
gania przepisOw prawnych wynikajacych z nastgpujacych ustaw:

Ustawy Prawo ochrony $rodowiska;

Ustawy o odpadach.

Powolane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé¢ z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrong
p.poz i dozér mienia na terenie budowy, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie
trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majace zwiazek z prowadzo-
nymi robotami.



2.9. Ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych
na terenie budowy 1 poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy.

2.10. Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne
oraz wymagane normy stosowanych materiatéw 1 konstrukcji.

2.11. Zamawiajacy na kazdym etapie realizacji niniejszego przedmiotu Umowy przed
wbudowaniem, zainstalowaniem, zastosowaniem materialéw, konstrukcji oraz technolo-
gii robot, moze zada¢ od Wykonawcy ich okazania celem udzielenia akceptacji.

2.12. Zabezpieczenie instalacji, urzadzen, obiektow 1 materiatow na terenie budowy 1 w
jej bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem, uszkodzeniem i kradziezg.

2.13. Zabezpieczenie maszyn, urzadzen oraz dostaw materialdow niezbednych do prawi-
dlowego i1 terminowego wykonania przedmiotu Umowy.

2.14. Naprawienie na wilasny koszt szkéd wyrzadzonych osobom trzecim w wyniku
prowadzonych robot. Po naprawieniu szkod Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu pi-
semne o$wiadczenia o ich naprawieniu oraz o$wiadczenie poszkodowanego, ze szkoda
zostala naprawiona i poszkodowany zrzeka si¢ w zwigzku z tym wszelkich roszczen wo-
bec Zamawiajacego.

2.15. Czyszczenie drég dojazdowych do terenu budowy z wszelkich nieczystosci po-
chodzacych z terenu budowy a naniesionych przez sprz¢t Wykonawcy. Wszelkie ewentu-
alne zabrudzenia i zniszczenia drog dojazdowych na teren budowy, drég dojazdowych
zlokalizowanych w obrebie terenu budowy, drég okalajacych osiedla mieszkaniowe oraz
innych drég, po ktorych porusza si¢ sprzet Wykonawcy w zwigzku z realizacja niniejszej
Umowy spowodowane przez ten sprzet musza by¢ przez Wykonawce usuniete. W przy-
padku nie wykonywania ww. obowigzkoéw Zamawiajacemu przystuguje prawo zlecenia
ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

2.16. Zabezpieczenie drog prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniem spowo-
dowanym przez dziatalno$¢ wiasng lub podwykonawcy. Dzialalnos¢ Wykonawcy lub
podwykonawcy zwigzana z wykonywanymi robotami, a w szczego6lnosci z transportem
materiatow, urzadzen 1 sprz¢tu nie moze narusza¢ konstrukcji budynkoéw, budowli 1 in-
nych obiektow zlokalizowanych przy trasach przejazdu oraz przepisdw o ochronie $ro-
dowiska.

2.17. Terminowe wykonanie i przekazanie przedmiotu Umowy oraz ztozenie o$wiad-
czenia, ze roboty ukonczone przez Wykonawce sg zgodne z Umowa 1 wymogami ustawy
Prawo budowlane.

2.18. Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, jak roéwniez terendw sgsia-
dujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wilasny
koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiek-
tow, fragmentdw terenu drég, nawierzchni lub instalacji.

2.19. Likwidacja zaplecza budowy bezzwtocznie po zakonczeniu robdt. W przypadku,
gdy zaplecze usytuowane jest poza terenem budowy obowigzek nalezy wykona¢ nie pdz-
niej niz 7 dni od daty koncowego bezusterkowego odbioru przedmiotu Umowy.

2.20. Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z prze-
pisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu proto-



koléw niezbgdnych przy odbiorze.

2.21. Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania robot w taki sposob, aby nie
stwarza¢ utrudnien mieszkancom i stuzbom technicznym administracji.

2.22. Niezwlocznego usuniecie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych w trakcie trwa-
nia rob6t w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Do chwili potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru usunigcia stwierdzonych wad 1 usterek Wykonawca nie moze
zglosi¢ gotowosci do odbioru, o ktérej mowa w § 2 ust. 2 Umowy.

2.23. Niezwloczne informowanie Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru o problemach tech-
nicznych lub okolicznosciach, ktére moga wplyna¢ na jakos¢ robot lub termin zakonczenia ro-
bot.

2.24. Niezaleznie od obowiazkow wymienionych wyzej Wykonawca przyjmuje na sie-
bie nastepujace obowigzki szczegdtowe:

a) pehienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robot realizowanych przez podwy-
konawcow,

b) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa wykonywanych robot,
c) dostarczenie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej,

d) informowanie pisemnie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robdt zamiennych
lub rob6t dodatkowych w terminie do 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,

e) informowanie pisemne Inspektora Nadzoru o terminie wykonania rob6t ulegajacych
zakryciu oraz rob6t zanikajacych,

f) Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach, jest zobowigzany na zadanie In-
spektora Nadzoru na wlasny koszt odkry¢ roboty lub wykonaé niezbgdne sprawdze-
nia 1 badania robo6t, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego.

g) uwzglednienie w organizacji i technologii robot uwarunkowania, iz Inspektor Nadzo-
ru moze dokona¢ odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w okresie do 3
dni roboczych (dni pracy RTBS ,,Administrator” Sp. z 0.0.) od daty zawiadomienia.

h) dopelnienie obowigzkow zwigzanych z koncowym odbiorem przedmiotu Umowy,
ktérych zakres okreslony zostat w niniejszej Umowie;

2.25. Prace ujete w niniejsze] Umowie wykonywane bedg przez osoby nadzorowane
przez Wykonawce, zdolne do ich wykonania zgodnie z przepisami bhp i1 p.poz. Obo-
wigzki wynikajgce z art. 207, art. 207" i art. 304 Kodeksu pracy cigzg na Wykonawcy.

Ryzyko odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo zwigzane z prowadzeniem prac na terenie bu-
dowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca ponosi rowniez odpowiedzialnos¢ za:

4.1. Uszkodzenia 1 zniszczenia instalacji naniesionych na planie uzbrojenia terenu oraz tych
instalacji, ktorych istnienie mozna byto przewidzie¢ w trakcie realizacji robot.

4.2. Uszkodzenia 1 zniszczenia spowodowane przez Wykonawce lub jego podwykonawcoéw
na terenie sgsiadujagcym z terenem budowy przekazanym Wykonawcy.



4.3. Szkody powstale w wyniku wykonywania robdt niezgodnie z obowiazujacymi przepisa-
mi.

Szkody 1 zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzen losowych
1 innych, powstate przed odbiorem koncowym przedmiotu Umowy Wykonawca naprawia na
wlasny koszt.

§4
PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Strony postanawiaja, ze przedstawicielami Stron przy realizacji przedmiotu Umowy s3a:
1.1. W imieniu Zamawiajacego —Inspektor Nadzoru

Lukasz Bak tel. 660-125-857 e-mail. bak_l@rtbs.eu

1.2. W imieniu Wykonawcy — Kierownik robot

Osoba wymieniona w ust. 1 pkt 1.1., w imieniu Zamawiajacego, koordynuje i zarzadza reali-
zacja Umowy zgodnie z jej tre$cig. Nie oznacza to pelnomocnictwa do dzialania w imieniu
Zamawiajacego w innym zakresie.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do biezacej koordynacji robot realizowanych na podsta-
wie Umowy; kontroli jakosci robdt, ich wykonania, do odbiorow robét.

Zmiana osoby ze Strony Zamawiajacego uprawnionej do nadzoru realizacji przedmiotu
Umowy nie wymaga formy aneksu do niniejszej] Umowy. O ewentualnej zmianie Zamawiaja-
cy niezwtocznie powiadomi Wykonawceg na pismie lub poprzez $rodki komunikacji elektro-
nicznej.

Zmiana Kierownika robot (okreslonego w ust. 1 pkt 1.2) wskazanego w przez Wykonawce
nie wymaga formy aneksu do niniejszej Umowy. O ewentualnej zmianie Wykonawca nie-
zwlocznie powiadomi Zamawiajacego na pismie lub poprzez srodki komunikacji elektronicz-
nej.

§5
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1 niniejszej Umowy, Strony ustalajg

wynagrodzenie ryczaltowe lacznie z podatkiem VAT w wysoko$ci ................. ztotych
(stownie:........cooiiiiiiiii ztotych ... grosze), w tym
kwota netto Wynosi ..................... (stownie: ......ooviiiiiiii ztotych
............................. groszy) ztotych.

Wynagrodzenie poza przewidzianymi przez obowigzujace przepisy prawa lub przez zapisy
Umowy nie podlega zmianie. Wynagrodzenie ryczattowe jest rowne wartosci Umowy.

. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie obejmuje réwniez ewentualne koszty
Wykonawcy zwigzane ryzykiem oddziatywania czynnikdw majacych lub mogacych mieé
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9.

wplyw na wykonanie przedmiotu Umowy.

Niedoszacowanie, pominig¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie moze
by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

Zmiana wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 moze nastapi¢ w przypadkach okreslonych
w § 11 Umowy.

Rozliczenie za przedmiot Umowy nastapi na podstawie prawidtowo wystawionej faktury po
zakonczeniu czynnosci odbioru koncowego i1 protokolarnym stwierdzeniu, ze przedmiot
Umowy jest wolny od wad.

Platno$¢ bedzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy,
w terminie 30 dni od daty wpltywu do RTBS , Administrator” Sp. z o0.0. w Radomiu
prawidtowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru robot.

Za nieterminowq ptatno$¢ wynagrodzenia, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe
za opOznienie.

Za termin zaplaty uznaje si¢ dzien zlozenia polecenia przelewu w banku przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. od podatku towardéw i
ustug przy dokonywaniu platnosci za nabyte towary lub ushugi wymienione w zataczniku nr
15 do ww. ustawy, udokumentowane faktura, w ktorej kwota naleznosci ogdtem przekracza kwote
15 000 zt lub jej rownowarto$¢ wyrazong w walucie obcej, podatnicy sa obowigzani
zastosowa¢ mechanizm podzielonej platnosci. Do przeliczania na ztote kwot wyrazonych w
walucie obcej stosuje si¢ zasady przeliczania kwot stosowane w celu okreslenia podstawy
opodatkowania.

10. Zamawiajacy informuje Wykonawce o wynikajacym z ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku

11.

12.

o elektroniczny fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym uprawnieniu do przesylaniu
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za posrednictwem dedykowanej do tego celu
platformy. Na prosbe Wykonawcy adres, na ktory nalezy przekaza¢ ustrukturyzowang fakture
zostanie przekazany w dniu podpisania niniejszej] Umowy. Na fakturze nalezy umiesci¢
numer Umowy, jaki zostanie nadany przedmiotowemu zamowieniu wraz z symbolem
komorki realizujgcej zamowienie, tj. PI-TBS.

Zamawiajacy informuje, ze identyfikatorem PEPPOL/ADRESEM REF Zamawiajacego,
ktory pozwoli na ztozenie ustrukturyzowanej faktury jest: PEPPOL ID 7960024084.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ rozliczenia czgsciowego po wykonaniu czgsci prac begdacych
przedmiotem niniejszej Umowy po uprzedniej zgodzie Zamawiajacego, na podstawie
protokotu odbioru czgSciowego, sprawdzonego, odebranego 1 zatwierdzonego przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

§6
ODBIORY
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. Odbidr wykonanych robot dokumentowany jest stosownym protokotem.

. Odbior czesciowy robot polega na sprawdzeniu i ocenie jakoS$ci i ilo$ci robot objetych tym
odbiorem. O gotowosci do odbioru czesciowego robot Wykonawca informuje Inspektora
Nadzoru 1 Zamawiajacego. Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru czg¢$ciowego.

. W celu dokonania odbioru koncowego przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest
dokona¢ skutecznego zgloszenia gotowosci do odbioru na warunkach okreslonych w § 2
Umowy.

. Zamawiajacy dokona w terminie 7 dni roboczych od dnia zgloszenia gotowosci do odbioru
oceny przedlozonych materiatow 1 przekaze na piSmie Wykonawcy wykaz uwag i
wymaganych uzupetien do spetnienia na wyznaczony dzien odbioru.

. Termin odbioru koncowego Zamawiajacy wyznacza w okresie nie pdzniejszym niz dalsze 7
dni roboczych od zgtoszenia uwag do Wykonawcy.

Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru begdzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak rdéwniez terminy wyznaczone do usunigcia
stwierdzonych wad.

§7
KARY UMOWNE

Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ Wykonawcy kary umowne w nastgpujacych przypadkach
1 wysokosciach:

1.1. W przypadku przekroczenia terminu wykonania przedmiotu Umowy, o ktorym mowa
w § 2 ust. 1, — w wysokosci: 0,5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy okre§lonego
w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien zwioki,

1.2. Za zwloke¢ w usunigciu wad 1 usterek stwierdzonych podczas dokonywania odbioru
koncowego — w wysokosci: 0,5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego
w § 5 ust. 1 niniejszej] Umowy, za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia wyznaczonego
na usuniecie wad 1 usterek.

1.3. Za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego oraz odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy — w wysoko$ci: 20% wynagrodzenia brutto
Wykonawcy okreslonego w § Sust. 1 niniejszej] Umowy.

1.4. Za zwlok¢ w usunigciu wad 1 usterek stwierdzonych w okresie gwarancji
— w wysokosci: 0,5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1
niniejszej Umowy, za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad 1 usterek.

1.5. W przypadku nierozpoczecia robot przez Wykonawceg w terminie 7 dni roboczych o
protokolarnego przejecia terenu budowy — w wysokosci: 0,2% wynagrodzenia brutto
Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej] Umowy, za kazdy dzien zwtoki.

1.6. Za zwloke w przedlozeniu Zamawiajagcemu dokumentow okreslonych w § 12 ust. 2
Umowy — w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwloki.
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1.7. Za zwloke w przedtozeniu Zamawiajacemu dokumentéw okre§lonych w § 12 ust. 6
Umowy — w wysokosci: 200,00 zt za kazdy dzien zwioki.

. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony, nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia razem z podatkiem VAT, okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kwot z tytulu kar umownych z naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia, o ile przepisy szczegdlne nie stanowig inaczej, na co
Wykonawca wyraza zgodg.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupehniajacego, przekraczajacego
wysokos$¢ kar umownych, do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Wykonawca ma prawo naliczy¢ Zamawiajagcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach
1 wysokos$ciach:

5.1. Jezeli Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy w terminie okreslonym w § 2 Umowy
— w wysokos$ci: 0,2% wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1
niniejszej Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki.

5.2. Jezeli Zamawiajacy przekroczy termin odbioru koncowego robot, w przypadku
wykonania przedmiotu Umowy wolnego od wad lub usterek, — w wysokosci: 0,2%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwloki.

§8
UMOWNE PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w przypadku, gdy:

a. Wykonawca nie stawil si¢ na przekazanie terenu budowy w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie, nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn lub ich nie
kontynuuje, pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie.

b. Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy w sposob sprzeczny ze sztuka budowlang
1 przyjetymi zwyczajami albo sprzecznie z Umowa, po uprzednim uzasadnionym
wezwaniu do zmiany sposobu wykonywania Umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od Umowy, jezeli Zamawiajacy:

2.1. Nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty zaakceptowanej faktur VAT mimo
dodatkowego wezwania.

2.2. Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania
protokotu odbioru.

Odstapienie od Umowy, pod rygorem niewazno$ci, powinno nastagpi¢ w formie pisemne;j
1 zawiera¢ uzasadnienie. Odstgpienie od Umowy Strony maja prawo wykona¢ w terminie 30
dni od dnia zaistnienia przestanek do odstgpienia.

W przypadku odstagpienia od Umowy:

4.1. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej Strony, z ktorej to winy nastapito odstapienie od Umowy.
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4.2. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos$¢ odbioru robot przerwanych, jezeli
odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada.

4.3. Wykonawca niezwlocznie zgtosi Zamawiajagcemu gotowos$¢ odbioru robdt przerwanych
oraz zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
odpowiada Wykonawca.

4.4. Wykonawca bez zbednej zwtoki usunie zaplecze budowy. W przypadku, gdy zaplecze
usytuowane jest poza terenem budowy nie pdzniej niz 7 dni od daty przekazania terenu
budowy Zamawiajacemu.

4.5. W przypadku odstapienia z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajacy obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejgcia
od Wykonawcy terenu rob6t w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia, bez zwrotu za
naktady poniesione na przyszte wykonanie przedmiotu Umowy.

§9
PODWYKONAWSTWO
. Wykonawca zobowigzuj¢ si¢ wykona¢ przedmiot Umowy sitami wiasnymi lub z udziatem
podwykonawcow.

. Wykonawca w dniu podpisania Umowy przekaze Zamawiajagcemu informacj¢ odnoszace si¢

do podwykonawcow (adresy, telefony, przedstawiciele, adresy e-mail, itp.).

. Do zawarcia przez Wykonawc¢ Umowy na roboty budowlane z okreslonym podwykonawca

wymagana jest zgoda Zamawiajacego. W tym celu Wykonawca przedstawi umowe lub jej
projekt do akceptacji Zamawiajagcemu. Jezeli w terminie 7 dni Zamawiajacy nie zglosi na
pismie sprzeciwu lub zastrzezen, oznacza to wyrazenie zgody na zawarcie umowy.

. Wykonawca nie moze powierzy¢ przedmiotu zamoéwienia osobom trzecim z wylaczeniem

wskazanych podwykonawcow.

. W przypadku powierzenia czgsci robdt (prac) podwykonawcom, Wykonawca ponosi peing

odpowiedzialnos¢ za ich nalezyte wykonanie oraz odpowiada za zaptat¢ wynagrodzenia za
roboty wykonane przez podwykonawcow. Zlecenie wykonania czg¢sci robot podwykonawcom
nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego. Za wykonanie tej czesci robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za dzialania, uchybienia i zaniechania podwykonawcow i
ich pracownikow, a takze dalszych podwykonawcow jak za dziatania wlasne.

. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu

odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci z tytutu
gwarancji udzielonej przez Wykonawc¢ wobec Zamawiajacego.

. Kserokopie umoéw zawartych z podwykonawcami zostang przekazane Zamawiajgcemu

niezwlocznie po ich podpisaniu.
§10
GWARANCJA I REKOJMIA ZA WADY

. Wykonawca podpisujac protokot odbioru koncowego robodt udziela gwarancji jakosci, na
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wykonany przedmiot Umowy na okres 5 lat.

2. Wykonawca, w okresie gwarancji 1 rekojmi, przejmuje petng odpowiedzialnos¢ za fachowe,
technicznie nienaganne, zgodne z najnowszym stanem techniki 1 wiedzy technicznej oraz
odpowiadajace przyjetym zasadom sztuki budowlanej i przepisom prawa wykonanie robot
1 zgodno$¢ z normami dostarczonych i zastosowanych materiatow, konstrukeji.

3. W ramach gwarancji Wykonawca obowigzany jest — na swodj koszt — do usunigcia wad
fizycznych lub do wymiany rzeczy na wolne od wad.

4. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
Umowy, wynikajace z Kodeksu Cywilnego zostaje rozszerzona na okres udzielonej
gwarancji jako$ci. Okres rgkojmi za wady biegnie rownolegle z okresem udzielonej
gwarancji jakosci 1 wygasa wraz z uptywem okresu gwarancji jako$ci. Jednakze w razie
wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien z gwarancji bieg terminu do wykonania
uprawnien z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie.
Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przea gwaranta wykonania obowigzkow
wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego uplywu czasu na ich wykonanie. Roszczenia
z tytulu rekojmi za wady lub/i gwarancji jako$ci moga by¢ dochodzone takze po uptywie
terminu udzielonej gwarancji jakoSci, jezeli Zamawiajacy zgtosit Wykonawcy istnienie wady
lub/i usterki w okresie objetym gwarancjg jakosci.

5. Gwarancja Wykonawcy objete sa wszystkie roboty wykonane na podstawie Umowy, bez
wzgledu na to, czy zostaty wykonane przez Wykonawce, czy przez osoby trzecie, ktorymi
postuzyt si¢ on przy wykonywaniu Umowy. Gwarancja udzielona przez Wykonawce dotyczy
jakosci wykonanych robot, zastosowanych i1 zamontowanych materiatow, konstrukcji
1 obejmuje cato$¢ przedmiotu Umowy. Wykonawca zapewnia nieodptatne wykonanie zadan
gwarancyjnych w okresie gwarancji jakos$ci 1 regkojmi za wady.

6. Gwarancja jakosci 1 rgkojmia za wady dotyczy 1 obejmuje cato$¢ przedmiotu Umowy.

7. Wykonawca zapewnia wykonanie naprawy gwarancyjnej (usunigcie awarii, wady,
niesprawnosci itp.) niezwlocznie np. w przypadku przecieku wody opadowej, w pozostatych
przypadkach maksymalnie do 7 dni roboczych od daty zgloszenia przez Zamawiajgcego.
Jezeli z uwagi na zakres lub charakter ujawnionych wad lub usterek ich usunig¢cie w terminie
7 dni roboczych bedzie niemozliwe, strony ustalg wspolnie dtuzszy termin na ich usunigcie.
Termin przystgpienia do usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach
moze zosta¢ wydtuzony za zgoda Zamawiajacego.

8. W razie nie usuni¢gcia wad 1 usterek w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,
Zamawiajacy moze:

a. Usuna¢ je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajacych z
gwarancji jakosci lub rgkojmi za wady. Zamawiajagcy powiadomi pisemnie
Wykonawcg o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia, lub

b. Naliczy¢ Wykonawcy kar¢ umowng na warunkach i w wysokosci okreslonej w §7

9. W przypadku wystgpienia wad w okresie gwarancji i regkojmi za wady, ktore Wykonawca
zobowigzany bedzie usungé, gwarancja dla naprawionego elementu zostanie wydtuzona o
czas naprawy.

10. Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad 1 usterek powotujac si¢ na zwigzane z tym
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koszty.

11. Wykonawca zobowigzany jest do wymiany wadliwego elementu przedmiotu Umowy na
wolny od wad, jezeli ilo§¢ wad zgloszonych w okresie gwarancyjnym przekroczy trzy
1 wystapi kolejna wada danego elementu.

12. W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu, lub po wygasnigciu Umowy, Wykonawca jest
1 bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie
cywilnym za wszelkie szkody (obejmujace tez wszelkie zwigzane wydatki i koszty
postepowan), oraz roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad
przedmiotu Umowy lub niedoloZenia nalezytej starannosci przez Wykonawce przy
wykonaniu przedmiotu Umowy.

§11
ZMIANY UMOWY

1. Warunkiem dokonania zmian postanowien Umowy jest zgoda obu Stron wyrazona na pismie
pod rygorem niewaznosci takiej zmiany w formie aneksu do Umowy.

2. Zmiany do Umowy mogg dotyczy¢:
2.1. Wynagrodzenia (ceny) oraz przedmiotu Umowy:

a. jezeli dla nalezytego wykonania zamoéwienia konieczne bedzie wykonanie robot
zamiennych, dodatkowych lub zaniechanie cze$ci robot. Podstawg dla robot
zamiennych, zaniechania robdt lub dodatkowych stanowi¢ moze jedynie protokot
koniecznos$ci, z ktorego wynika¢ bedzie, ze wykonanie okreslonej czes$ci robot
zgodnie z dokumentacja jest niemozliwe lub niecelowe lub konieczne jest wykonanie
robdt zamiennych, zaniechania robot albo dodatkowych z uwagi na wymogi sztuki
budowlanej 1 wiedzy technicznej lub dodatkowe zalecenia instytucji, organow,
urzedow itp. Protokol konieczno$ci powinien by¢ podpisany co najmniej przez
Wykonawce, Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru.

b. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w takim przypadku w oparciu
o kosztorys ofertowy uwzgledniajacy zakres robot zaniechanych, dodatkowych
i zamiennych. Warto$¢ robot ustalona zostanie na zasadzie analogii w oparciu
o warto$ci elementow robot wskazane przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym.

2.2. Terminu wykonania zaméwienia:

a. jezeli warunki atmosferyczne (np. dlugotrwale opady deszczu) uniemozliwiajg
prowadzenie robdt budowlanych zgodnie sztuka budowlang. Wstrzymanie robot
budowlanych ze wzgledu na zta organizacj¢ robdt nie uzasadnia zmiany Umowy.

b. okoliczno$ci, ktérych przy zachowaniu nalezytej staranno$ci nie mozna bylo
przewidzie¢,

c. na skutek okolicznosci wynikajacych z tzw. ,sity wyzsze]” lub wymogoéw
srodowiskowych, lub uwarunkowan prawnych 1 administracyjnych,

d. koniecznos$ci wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz itp.,
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e. jezeli wykonanie robot zamiennych i/lub dodatkowych ze wzglgedu na zasady wiedzy
technicznej 1 sztuki budowlanej dla wykonania catosci robdt 1 uzyskania zatozonego
efektu uzytkowego lub konieczno$¢ sporzadzenia i wuzgodnienia dodatkowej
dokumentacji wymaga dodatkowego czasu ponad termin wynikajacy z Umowy
(wydtuzenie terminu nie moze by¢ dhuzsze niz okres konieczny do realizacji ww. prac
i robot),

Uwaga: Wydluzenie terminu moze nastgpi¢ maksymalnie o okres odpowiadajacy odpo-
wiednio okresowi trwania niesprzyjajacych warunkéw badz okres konieczny do usunigcia
przeszkod faktycznych, itp. bedacych przestanka do wydluzenia terminu.

2.3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przedluzenia umownego terminu wykonania
przedmiotu Umowy takze w przypadku okoliczno$ci powodujacych opdznienie z innych
przyczyn, na ktore Wykonawca nie miat wplywu.

§12
UBEZPIECZENIE

. Wykonawca zobowiazuje si¢ posiada¢ przez caly okres trwania Umowy ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem
zamdwienia w wysokos$ci co najmniej warto$ci kontraktu.

. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu najpdzniej w dniu zawarcia
Umowy polis¢ wraz z kopig dowodu optacenia sktadki lub inny dokument potwierdzajacy
posiadanie ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1.

. Wykonawca o$wiadcza, ze polisa na dzien zawarcia Umowy nie jest obcigzona, tzn., ze suma
gwarancyjna nie zostala uszczuplona i potwierdza optacenie sktadki (wymagalnych rat
sktadek).

. Niezaleznie od obowiagzku ubezpieczenia okreslonego w ust. 1 powyzej, w przypadku
wystapienia zdarzenia, w wyniku ktérego nastapi zniszczenie, uszkodzenie obiektéw, mienia
lub tez zgloszone zostang przez osoby trzecie jakiekolwiek roszczenia zwigzane z
wykonywaniem przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ wszelkie koszty
niezbedne do przywrocenia obiektéw lub mienia do stanu przed zdarzeniem, a takze
zrekompensowa¢ Zamawiajgcemu poniesione z tego tytutu koszty lub straty.

. Jezeli suma ubezpieczenia wyrazona jest w innej walucie niz zloty, zostanie przeliczona
wedhug sredniego kursu NBP na dzien zawarcia Umowy.

. Jezeli okres ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej, o ktorym mowa w ust. 1 bedzie
krétszy niz okres trwania Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia nowej polisy
ubezpieczeniowe] w terminie zapewniajagcym zachowanie ciggtosci ubezpieczenia oraz do
okazania Zamawiajagcemu stosownych dokumentow potwierdzajagcych dokonanie tych
czynnosci w terminie 7 dni od dnia ich wejscia w zycie.

. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o wszelkich zmianach tresci

zawartej umowy ubezpieczenia w terminie siedmiu dni od dnia ich wej$cia w zycie.
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§ 13
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego zbywac ani przenosic¢ na rzecz osob trzecich
praw 1 wierzytelno$ci powstatych w zwiazku z realizacja niniejszej Umowy.

2. Wszelkie spory, mogace wyniknaé¢ z tytutu niniejszej Umowy, beda rozstrzygane przez sad
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.

4. Umowa zostata sporzadzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem
jeden dla Zamawiajacego 1 jeden egzemplarz dla Wykonawcy. Wszystkie egzemplarze maja
takg samg moc prawng.

§ 14

W zwigzku z zawarciem niniejszej Umowy Strony zgodnie oswiadczaja, ze kazda z nich wyraza
zgode na przetwarzanie i udostepnianie danych zawartych w Umowie oraz na publikacje Umowy
w ogblnodostepnym elektronicznym rejestrze umow.

§ 15
ZALACZNIKI
Integralng cz¢s$¢ niniejszej Umowy stanowi:
1. Zalacznik 1 — Przedmiar pomocniczy
2 Zalacznik 2 — Dokumentacja projektowa
3. Zalacznik 3 — Dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego
4 Zalacznik 4 — Oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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